
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/View?Id=268050
Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 15:50:43
DEPARTAMENTO DEL...
Búsqueda
Mis procesos
Procesos
Contratos
Proveedores
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio ↦ Menú ↦ Gestión de PAA ↦ Ver plan anual de adquisiciones
PUBLICADO
Año: 2023
Versión: 518
Usuario creador: JESUS ORLANDO SUAVITA CORDERO
Equipo: CO1.PPI.22387510 / 5/01/2023 10:22 AM (UTC -5 horas)((UTC -05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 27/01/2023 1:46 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 7/02/2023 9:58 AM (UTC -5 horas)((UTC-05:00
Volver
Modificar
Exportar todos
80111600 ASISTENCIA PROFESIONAL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS EN CAMPO, EN LOS M (...) Marzo Marzo 7 Mes (s) Contratación directa. Regalías 29.400.000
80111600 ASISTENCIA PROFESIONAL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS EN CAMPO, EN LOS M (...) Marzo Marzo 7 Mes (s) Contratación directa. Regalías 29.400.000
80111600 ASISTENTE TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN – FORTUL PARA EL PROYECTO APOYO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LAS PLAGAS DE CONTRO (...) Junio Junio 6 Mes (s) Contratación directa. Recursos propios 13.200.000
ASISTENTE TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN – FORTUL PARA EL PROYECTO APOYO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LAS PLAGAS DE CONTROL OFICIAL EN CULTIVOS DE PLÁTANO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
« 1 2
Exportar excel
Descargar Excel (CSV)
Necesidades adicionales
Volver al principio
Búsqueda de necesidades adicionales
javascript:void(0)